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PK/2025/500652 - Nacke Logistik - Transport und Verarbeitung von Hängeware

Bestellung vom: 16.12.2025 Datum: 16.12.2025

Kunden-Nr.: 10243 Telefon: +49 (8191) 101 - 100

Ihr Telefon: +49 (2832) 924031 E-mail: g.herboth@schoenenberger.de

Angebot-Nr: ST 2025 2436601 Ihr Ansprechpartner: Gabriele Herboth

Sehr geehrter Herr Bors,

vielen Dank für Ihren Auftrag.

Bezugnehmend auf die heutige Telefonkonferenz mit Herrn Schönenberger und Herrn Hensch sowie auf 
unser Angebot AN 2025 24366  bestätigen wir gemäß unseren Lieferungs-, Montage- und 
Zahlungsbedingungen (www.schoenenberger-systems.com) den nachstehenden Auftrag.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

ppa. Maximilian Rost Simon Hensch
Chief Financial Officer Sales Support

Anlage(n) 
Layout No. 500652_10_0
Liefer-, Montage- und Zahlungsbedingungen
Rahmenbedingungen Projektabwicklung
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Pos. Artikelnummer
Artikelbezeichnung

Menge Einzelpreis
EUR

Gesamtpreis
EUR

10 1000

SCHÖNENBERGER Omniflo

1 Stck 610.480,00 610.480,00

Layoutausschnitt

Bemerkung:

Das geplante System basiert auf dem Layout '500652_10_0'. Die geplanten Bauteile und Technologie 
liegen den aktuellen technischen Standards der Maschinenrichtlinie zugrunde. 

Besondere Sicherheitsanforderungen zur Fluchtwegplanung sowie zum Anlagenverhalten bei manuellen 
Durchfahrten durch Brandschutztore sind durch den Kunden mit den zuständigen lokalen Behörden 
abzustimmen.
Der Kunde verpflichtet sich, Schönenberger Systeme GmbH vollständig über alle geltenden 
Brandschutzrichtlinien und sicherheitsrelevanten Vorgaben zu informieren, damit die Anlage 
entsprechend den aktuellen Vorschriften geplant und geliefert werden kann.

Für eine mögliche Automatisierung der Durchfahrten, die ein Freifahren der Tore ermöglicht, kann nach 
dieser Abstimmung ein separates Angebot erstellt werden.

Der Finishertunnel ist nicht im Auftragsumfang enthalten.
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Pos. Artikelnummer
Artikelbezeichnung

Menge Einzelpreis
EUR

Gesamtpreis
EUR

Material SCHÖNENBERGER OMNIFLO

ca. 2.665 m OMNIFLO Strecke AP(G) 110
(OMNIFLO Strecke APG 110 gelochte Strecke nur in Arbeitsbereichen)

219 St. OMNIFLO Weichen S 90° R/L (mechanisch)
55 St. OMNIFLO Weichen S 45° R/L (mechanisch)
26 St. OMNIFLO Deltaweiche S C 1600/800 (mechanisch)
2 St. OMNIFLO Doppelweiche S D 90° (mechanisch)
4 St. OMNIFLO Doppelweiche S D 45° (mechanisch)
2 St. OMNIFLO 3-Wege Weiche S T 90° (mechanisch)

32 St. OMNIFLO 3-Wege Weiche S T 40° (mechanisch)
7 St. OMNIFLO Sternweiche S C STAR 1400/1400 (mechanisch)
7 St. OMNIFLO Bögen APB 45°

15 St. OMNIFLO Bögen APB 90°
2 St. OMNIFLO Förderer KF 26° Höhe ca. 3.230 mm mit Standardsteuerung

inklusive DRT Gerüst auf Bodensäulen für die gesamte Anlage sowie aller notwendigen 
Befestigungselemente.

Sonderkonstruktion Schwenkschiene

Verlängerung der mechanischen Schwenkschienen für den Einsatz am Schiebetor links (824604001) und 
rechts (824604002) von einer maximalen Türbreite 90 mm auf 120 mm.

Enthält Materialkosten sowie Arbeitsgänge für die Konstruktion und Montage von:

2 St. OMNIFLO Schwenkschiene für Schiebetür, links (mechanisch)
4 St. OMNIFLO Schwenkschiene für Schiebetür, rechts (mechanisch)
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Pos. Artikelnummer
Artikelbezeichnung

Menge Einzelpreis
EUR

Gesamtpreis
EUR

20 400102760

LTA 50 LANGTROLLEY 455X100
KOPPELBAR MIT BARCODE

2.000 Stck

Barcode/Etikett Ja

Anzahl des Betriebsmittel 2000

Etikettenfarbe weiß

Zwischensumme (EUR) 610.480,00

- Rabatt -23.480,00

Nettosumme (EUR) 587.000,00

+ 19 % MwSt 111.530,00

Gesamtsumme (EUR) 698.530,00
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Checkliste Montage

Um die reibungslose Installation Ihrer SCHÖNENBERGER Hängefördertechnik zu gewährleisten, 
müssen neben den wesentlichen technischen Anforderungen auch bestimmte Rahmenbedingungen und 
Verfügbarkeiten berücksichtigt werden. Die Verantwortlichkeiten gilt es vorab festzulegen.

Beschreibung Kunde

1
Beantragung, Erfüllung und Nachweis sämtlicher baulich bedingter 
behördlicher Auflagen, Nachweise, Genehmigungen und ggf. TÜV-
Prüfungen

✓

2
Bereitstellung der sanitären Anlagen und Erste Hilfe Mittel sowie eines 
Umkleideraumes zur Nutzung durch Montage-/Servicepersonal im direkten 
Arbeitsumfeld

✓

3
Montageplatz: Frei zugänglich für alle Arbeiten und frei von sonstigen 
baulichen Anlagen

✓

4 Baubüro / Container (falls erforderlich)
✓

5
Kostenfreie Bereitstellung von Strom, Beleuchtung, Heizung und Druckluft 
für Baustelle, Arbeitsbereich und Sozialräume

✓

6
Bereitstellung von Netzanschlussleitungen zu den erforderlichen 
Einspeisepunkten der Schaltschränke und Internetzugang

✓

7
Bereitstellung eines abschließbaren Materiallagerorts für Werkzeuge in 
unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes

✓

8

Abfallcontainer für die Beseitigung von Altmaterial und Restmüll, sowie die 
Entsorgung der Container
Die ordnungsgemäße Müllbeseitigung durch SCHÖNENBERGER Systeme 
GmbH verursachten Müll erfolgt von SCHÖNENBERGER Systeme GmbH

✓

9 Bereitstellung von Hebegeräten, wie Gabelstapler und Arbeitsbühnen ✓

10
Bereitstellung des Personals und des Materials sowie Ergreifung aller 
sonstigen Maßnahmen, die für die Inbetriebnahme und die Durchführung 
von Tests erforderlich sind

✓

11 Fußboden, Nachweis über Tragfähigkeit der Fundamente
✓

12 Klärung sämtlicher Brandschutzanforderungen
✓

13
Diebstahlsichere, trockene und dem Montageort nahe Lagerung der 
gelieferten Ware 

✓

Zusätzlich verweisen wir nochmals auf unsere "Rahmenbedingungen", Punkt 3.1.



Auftragsbestätigung KA 2025 138202 vom 16.12.2025 Seite: 6 von 9

Terminplan

Beschreibung Zeitfenster

1 Auftragsvergabe KW 51

2 Klärung aller kaufmännischen Details 4 Wochen nach Auftragsvergabe

3
Feinplanung und schriftliche Freigabe der 
auszuführenden Layouts, sowie Klärung aller 
technischen Details

Erledigung in Quartal 1 / 2026

4 Produktion, Versand, Lieferung
Dauer 12 Wochen - Lieferung spätestens 
zum Montagebeginn

5 Montage und Inbetriebnahme
Montagebeginn spätestens Juli 2026
Dauer ca. 16 Wochen 

6 Abnahme und Gefahrenübergang* 1 Woche nach Erledigung von Punkt 5

*Gefahrenübergang und Schlussrechnung jedoch spätestens 6 Wochen nach Lieferung.

Nachträgliche Planungs- und Layoutänderungen müssen schriftlich vereinbart werden und können eine 
Anpassung des Terminplanes und eine Preisanpassung nach sich ziehen.

Sollte ein Planungsmehraufwand entstehen, gelten unsere in den beiliegenden „Rahmenbedingungen", 
Punkt 6.4, aufgeführten Stunden- und Tagessätze.

Die angegebene Lieferzeit bezieht sich auf sofortige Auftragsvergabe, bei einer späteren Bestellung bzw. 
verlängerter Planung werden wir die Lieferzeiten neu ermitteln.
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Zahlungsplan

Beschreibung

1
30% nach Erhalt der Auftragsbestätigung
Der Beginn der Auftragsbearbeitung erfolgt nach Zahlungseingang und beeinflusst damit 
den Liefertermin.

2 20% bei Anzeige der Lieferbereitschaft

3 30% nach Montage von mindestens 50 % der Anlage

4 20% nach Abnahme, jedoch spätestens 8 Wochen nach Lieferung

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 3%, 30 Tage netto

Lieferbedingungen:

DAP Incoterms 2020

Projektmanagement

Für die Umsetzung Ihres Vorhabens setzt SCHÖNENBERGER Systeme einen erfahrenen Projektleiter 
ein, der den Fortgang des Projektes in enger Absprache mit Ihnen sicherstellen wird. 
Der Projektleiter koordiniert sämtliche anstehenden Aufgaben. Während der Umsetzung ist der 
Projektleiter für Sie der Hauptansprechpartner. Er wird Sie in regelmäßigen Abständen über den 
Fortgang und die nächsten anstehenden Termine informieren.

Installation / Montage

Anlagen, die in EU-Mitgliedsstaaten gebaut werden, unterliegen dem Europäischen Recht.
SCHÖNENBERGER Systeme GmbH wird eine CE-Konformitätserklärung für die von ihr gelieferte, 
montierte und in Betrieb genommene Gesamtanlage abgeben.
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Montage und Inbetriebnahme / Abnahme

Grundlage für die Montage ist das vom Kunden freigegebene, unterzeichnete Layout und Pflichtenheft. 
Sollten sich während der Montage Änderungen als sinnvoll erweisen bzw. notwendig werden, so ist die 
Änderung mit dem Projektleiter abzustimmen und in einem Änderungsauftrag schriftlich festzuhalten.

Um den vereinbarten Zeitrahmen einhalten zu können, wird der Kunde sicherstellen, dass die 
Montagearbeiten behinderungsfrei ausgeführt werden können. 

Der Kunde stellt sicher, dass in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes sowohl das Material gelagert 
werden kann, sowie auch Hebezeuge zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Montageablauf zu 
gewährleisten. 
Im Falle, dass sich die Montagearbeiten aus Gründen, die aus der Nichteinhaltung der vorgenannten 
Bedingungen resultieren, oder aus anderen Gründen, die SCHÖNENBERGER Systeme GmbH nicht zu 
vertreten hat, verzögern, behalten wir uns vor, die hieraus entstehenden Mehrkosten zu berechnen. 

Die Montage wurde auf Basis der Regelarbeitszeit (Montag bis Freitag von 07:00 bis 16:00 Uhr) 
kalkuliert. Sollte sich herausstellen, dass die geplanten Montagearbeiten außerhalb der normalen 
Regelarbeitszeit durchgeführt werden müssen, behält sich SCHÖNENBERGER Systeme GmbH vor, den 
Projektpreis anzupassen oder dem Kunden zusätzlichen Kosten entsprechend der gültigen 
Montagesätze in den beiliegenden Rahmenbedingungen Projektabwicklung (Punkt 6.4) in Rechnung zu 
stellen.

Die Abnahme der SCHÖNENBERGER Hängefördertechnik darf nicht aufgrund von Verzögerungen, die 
SCHÖNENBERGER Systeme GmbH nicht zu vertreten hat, verschoben werden.
Vereinbarte Zahlungen sind daher zu leisten.

Dokumentation
 
nach SCHÖNENBERGER-Standard, bestehend aus:

· Betriebs- und Wartungsanleitung

· Ersatzteilliste

· Elektroschaltplan

· Layout
1-fach in deutscher oder englischer Sprache. Andere Sprachen können separat angefragt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Dokumentationen bei kundenindividuellen Sonderkonstruktionen einen 
beträchtlichen Aufwand verursachen. 
Die Dokumentation wird daher zeitlich verzögert geliefert (ca. 4 Wochen nach Abnahme), was jedoch auf 
die termingerechte Bezahlung keinen Einfluss nehmen kann.
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Service / Wartung / Ersatz- und Verschleißteile

SCHÖNENBERGER Hängefördertechnik zeichnet sich durch hohe Verfügbarkeit und niedrige 
Wartungskosten aus – entsprechende präventive / regelmäßige Wartung und die Verwendung von 
Original-Ersatzteilen vorausgesetzt. Um die laufenden Kosten für Ihre SCHÖNENBERGER 
Hängefördertechnik für lange Jahre niedrig zu halten und um den Werterhalt Ihrer Investition zu sichern, 
senden wir Ihnen nach dem Kauf einen auf Ihre Anlagenkonfiguration zugeschnittenen Vorschlag für 
einen Wartungsvertrag in Abhängigkeit der Nutzungsintensität und der Umgebungsbedingungen zu. 
Weiter werden wir Ihnen ein Ersatz- und Verschleißteilpaket zu Ihrer Hängefördertechnik empfehlen, 
welches Sie bei sich bevorraten sollten. 
Sollten Sie diesen Vorschlag für eine regelmäßige Wartung nicht in Erwägung ziehen, steht Ihnen 
selbstverständlich unser Service zur Verfügung. Hier erhalten Sie mit unserer Auftragsbestätigung unsere 
derzeit gültigen Servicekonditionen.

Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Auf die angebotene Hängefördertechnik gibt SCHÖNENBERGER Systeme GmbH eine Verjährungsfrist 
für Mängelansprüche von 12 Monaten nach Inbetriebnahme. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. 
Unsere Verjährungsfrist für Mängelansprüche erlischt, sollte der Mangel auf der fehlerhaften Bedienung 
durch den Kunden beruhen oder der Kunde oder Dritte ohne Zustimmung der SCHÖNENBERGER 
Systeme GmbH die Hängefördertechnik oder Teile davon verändern. Für weitere Details verweisen wir 
auf unsere Montage- und Zahlungsbedingungen (www.schoenenberger-systems.com).

Copyright

Bitte respektieren Sie, dass diese Unterlagen sowie sämtliche Planzeichnungen und Detailzeichnungen 
geistiges Eigentum der SCHÖNENBERGER Systeme GmbH sind. Vervielfältigungen, unbefugte 
Benutzung und Weitergabe an Dritte sind untersagt. 
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